25	1	1	0	cranes, hoists, monorails, & conveyors	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	1	2	0	railway	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	1	3	0	roadway equipment	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	1	4	0	watercraft	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	1	5	0	vehicle maintenance equipment	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	1	0	0	transportation & lifting equipment	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	2	1	0	air systems(excl. piping)	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	2	2	0	water systems(excl. piping)	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	2	3	0	auxiliary heating boilers(excl. piping)	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	2	0	0	air & water service systems	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	3	1	0	local communications systems	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	3	2	0	signal systems	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	3	0	0	communications equipment	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	4	1	0	safety equipment	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	4	2	0	shop, laboratory, & test equipment	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	4	3	0	office equipment & furnishings	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	4	4	0	change room equipment	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	4	5	0	environmental monitoring equipment	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	4	6	0	dining facilities	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	4	0	0	furnishings & fixtures	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
25	98	0	0	spare parts allowance	0.9000	3.000E-02	fraction	-1.000E+00	2,13,14
25	99	0	0	contingency allowance	0.9000	0.000E+00	fraction	-1.000E+00	2,13,14
25	0	0	0	miscellaneous plant equipment	0.9000	3.248E-02	$/Weg	1.086E+09	30+spare
26	1	0	0	reactor coolant	1.0000	2.851E+01	$/kg	4.368E+05	15,18
26	2	0	0	intermediate coolant	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
26	3	0	0	turbine cycle working fluids	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
26	4	0	0	other materials	1.0000	2.500E+05	$	1.000E+00	13,14
26	5	0	0	Ar reactor-building cover gas	1.0000	7.500E-01	$/m^3	2.328E+05	
26	98	0	0	spare parts allowance	1.0000	0.000E+00	fraction	-1.000E+00	
26	99	0	0	contingency allowance	1.0000	0.000E+00	fraction	-1.000E+00	
26	0	0	0	special materials	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
90	0	0	0	direct cost (not including contingency)	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
91	0	0	0	construction services & equipment	1.0000	1.200E-01	fraction	-1.000E+00	4,10
92	1	0	0	systems engineering	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
92	2	0	0	management	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
92	3	0	0	quality assurance	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
92	4	0	0	safety & environmental engineering	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
92	0	0	0	home office engineering & services	1.0000	5.200E-02	fraction	-1.000E+00	4,10
93	1	0	0	construction management	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
93	2	0	0	inspection	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
93	3	0	0	preoperational testing	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
93	0	0	0	field office engineering & services	1.0000	6.000E-02	fraction	-1.000E+00	4,10
94	1	0	0	project administration	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
94	2	0	0	staff training & plant startup	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
94	3	0	0	inventories & spares	1.0000	0.000E+00		-1.000E+00	
94	0	0	0	owner's cost	1.0000	1.848E-01	fraction	-1.000E+00	4,10
95	0	0	0	process contingency	1.0000	0.000E+00	fraction	-1.000E+00	4,10
96	0	0	0	project contingency	1.0000	2.391E-01	fraction	-1.000E+00	4,10
97	0	0	0	interest during construction (IDC)	1.0000	1.652E-01	fraction	-1.000E+00	4,10
98	0	0	0	escalation during construction (EDC)	1.0000	0.000E+00	fraction	-1.000E+00	4,10
99	0	0	0	total cost	1.0000	0.000E+00		(1.000E+09	We)